

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ดอนเป้ อำเภอ ๑๕ (ซอยบ้านนางแถม ผ่านกลาง) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลใหม่ กำหนด /หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลใหม่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ดอนเป้ อำเภอ ๑๕ (ซอยบ้านนางแถม ผ่านกลาง) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๒ ข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ในราคา ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.๔ , ปร.๕ (แนบท้ายนี้)

๕.๒ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ของเทศบาลบัญชีกลาง (ฉบับปรับปรุงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓)

๕.๓ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักร ๒๕๕๘) (สำหรับงานก่อสร้างทางสะพาน และท่อเหลี่ยม) สำหรับน้ำมันดีเซล ราคา ๓๕.๐๐-๓๕.๙๙ บาทต่อลิตร ฉบับปรับปรุงเดือน ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ของเทศบาลบัญชีกลาง

๕.๔ ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F (ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๒๘๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕)

๕.๕ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไม่รวมค่าขนส่ง) ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

๕.๖ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน ๔๗ ตัน) สำหรับน้ำมันดีเซล ราคา ๓๕.๐๐ -๓๕.๙๙ บาทต่อลิตร

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๗๘/๒๕๖๖ ลว. ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

๑. นางเกษณีย์ ฉายพิมาย	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายวีระพันธ์ หมายแถมกลาง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายยุทธนา ชำนาญนาค	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ




ประกาศเทศบาลตำบลใหม่
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่เทศบาลตำบลใหม่ จะดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ดอนเปล้า หมู่ที่ ๑๕ (ซอยบ้านนางแถม ผ่านกลาง) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๒ ข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด) งบประมาณดำเนินการ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๔๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามบัญชีแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร. ๔, ปร. ๕ ซึ่งเทศบาลตำบลใหม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ลงชื่อไว้ในแบบสรุปฯ แนบท้าย ประกาศฉบับนี้แล้ว

ดังนั้นจึงขอประกาศใช้ราคาตามงบประมาณ ในราคา ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นราคาที่ใช้ ในการจ้างครั้งนี้

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายกานต์นิตี ชำนาญนาค)
นายกเทศมนตรีตำบลใหม่

แบบสรุปราคา ค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ป.ร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ดอนเปล้า หมู่ที่ 15 (ซอยบ้านนางแถม ผ่านกลาง)
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 215 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร
 ใต้ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.10 เมตร หน้า 0.15 เมตร จำนวน 2 ซ้ำง
 ที่ตั้งโครงการ บ้านใหม่ดอนเปล้า หมู่ที่ 15 (ซอยบ้านนางแถม ผ่านกลาง) ต.ใหม่ อ.โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 คำขอราคาวันที่ 2 มีนาคม 2566 ราคาน้ำมันดีเซล B7 34.21 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	365,963.14	1.3624	498,588.18	-เงินล่วงหน้าจ่าย -เงินประกันผลงานหัก -ดอกเบี้ยเงินกู้ -ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	รวมค่าก่อสร้าง			498,588.18	-ขนาดพื้นที่โครงการ 920 ตร.ม.
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง (ตัวอักษร)			498,000.00	-ราคาเฉลี่ย 541.30 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลใหม่ เลขที่ 78/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ระยะเวลา 75 วัน

พิจารณาแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางเกษณี ฉายพิมพ์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวีระพันธ์ หมายแถมกลาง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายยุทธนา ชำนาญนาค)
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบสรุปราคา ค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ป.ร.4

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ดอนเปล้า หมู่ที่ 15 (ซอยบ้านนางแถม ผ่านกลาง)
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 215 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร
 ใต้ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.10 เมตร ทน 0.15 เมตร จำนวน 2 ซ้ำง
 ที่ตั้งโครงการ บ้านใหม่ดอนเปล้า หมู่ที่ 15 (ซอยบ้านนางแถม ผ่านกลาง) ต.ใหม่ อ.โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 คำนำนรณวันที่ 2 มีนาคม 2566 ราคาน้ำมันดีเซล B7 34.21 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน(บาท)	ค่า		ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง	
						Factor F	(บาท)		(บาท)	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	920	1.78	1,637.60	1.3624	2,425	2,231.07		
2	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	46	559.00	25,714.00	1.3624	761.58	35,032.75		
3	ผิวทางคอนกรีตปอร์ตแลนด์ผสมเสร็จ (280 ksc)	ตร.ม.	920	350.53	322,484.4	1.3624	477.56	439,352.72		
4	Expansion Joint	เมตร	8	97.821	782.57	1.3624	133.27	1,066.17		
5	Contraction Joint	เมตร	84	97.814	8,216.41	1.3624	133.26	11,194.03		
6	Longitudinal Joint	เมตร			-	1.3624	-	-		
7	งานหินคลุกใต้ทาง	ลบ.ม.	6.9	496.72	3,427.37	1.3624	676.73	4,669.45		
8	ค่าหอยดยารอต่อคอนกรีต	เมตร	92	40.23	3,700.82	1.3624	54.80	5,041.99		
					365,963.14	1.3624	TOTAL	498,588.18		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลใหม่ เลขที่ 78/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ระยะเวลา 75 วัน
 พิจารณาแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางเกษณี ฉวยพิมาย)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวีระพันธ์ หมายแถมกลาง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายยุทธนา ชำนาญนาค)
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน