



ประกาศเทศบาลตำบลใหม่  
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลตำบลใหม่ จะดำเนินการสอบราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจันดุม หมู่ที่ 6 (จากบ้านนายสุนทร ม่วงกลาง - บ้านนางถนอม เกล็ดงูเหลือม) รายละเอียดโครงการ กว้าง 0.30 เมตร ยาว 180.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 401,000.- บาท โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง เป็นเงิน 330,000.- บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามบัญชีประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และ ปร. 5 ซึ่งเทศบาลตำบลใหม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบ ปร.4 และ ปร.5 แบบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(นายโกมินทร์ มะเตือ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลใหม่ ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจันทุม หมู่ที่ 6  
(จากบ้านนายสุนทร ม่วงกลาง – บ้านนางถนอม เกล็ดงูเหลี่ยม)
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 401,000.- บาท
3. ลักษณะงาน ก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 330,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการ
  - ปร.4 และ ปร. 5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลใหม่ เลขที่ 109/2560 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
  1. นายสาธิต กลิ่นศรีสุข
  2. นายศิริ คุ่มกลาง
  3. นายประวิทย์ หาญณรงค์



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....เทศบาลตำบลใหม่.....

ที่..... /..... วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐.....

เรื่อง.....ผลการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๐.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลใหม่


ตามคำสั่งเทศบาลตำบลใหม่ ที่ ๑๐๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน หมู่ที่ ๖ (จากบ้านนายสุนทร ม่วงกลาง - บ้านนางถนอม เกล็ดงูเหลือม) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาการกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน หมู่ที่ ๖ (จากบ้านนายสุนทร ม่วงกลาง - บ้านนางถนอม เกล็ดงูเหลือม) กว้าง ๐.๓๐ เมตรยาว ๑๘๐.๐๐ เมตรลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด) โดยได้ทำการตรวจสอบราคาต้นทุนวัสดุและแรงงานต่อหน่วยโดยใช้เอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าว ตามรายการต่อไปนี้

๑. บัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ ของกรมบัญชีกลาง
๒. ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม) สำหรับน้ำมันดีเซล (โซล่า) ราคา ๒๐.๐๐ - ๖๙.๙๙ บาทต่อลิตร ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ ของกรมบัญชีกลาง
๓. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
๔. ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
๕. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน ๔๗ ตัน) สำหรับน้ำมันดีเซล ราคา ๒๐.๐๐ - ๖๙.๙๙ บาทต่อลิตร

ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงมีมติให้ใช้ราคากลาง ๓๓๐,๐๐๐บาท(-สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน-) เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ





(นายศิริ คุ่มกลาง)  
กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางมนิตรีสุตา เย็นหลักร้อย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  
.....  
(นายสาธกร กลิ่นศรีสุข)  
ประธานกรรมการ  
.....  
(นายประวิทย์ หาญณรงค์)  
กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทิชา อุตเสนา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลใหม่

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลาง

  
.....  
(นางสาวนันทิชา อุตเสนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อนุมัติให้ใช้ราคากลางตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้

ไม่อนุมัติให้ใช้ .....

  
.....  
(นายโกมินทร์ มะเดื่อ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลใหม่ ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลใหม่

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ / ผู้ประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

- \* ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจันทุม หมู่ที่ ๖ (จากบ้านนายสุนทร ม่วงกลาง - บ้านนางถนอม เกตุตั้งเหลี่ยม)
- \* รายละเอียดโครงการ กว้าง ๐.๓๐ เมตรยาว ๑๘๐.๐๐ เมตรลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)
- \* สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันทุม หมู่ที่ ๖ ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
- \* หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
- \* ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า
- \* คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๒๕๙,๙๓๗.๐๗	๑.๒๗๐๘	๓๓๐,๓๒๘.๐๒	
	ค่าป้ายโครงการ				
	<u>เงื่อนไข</u>				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐ %				
	-เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐ %				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐ %				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๓๓๐,๓๒๘.๐๒
	คิดเป็นเงินประมาณ (- สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน -)				๓๓๐,๐๐๐.๐๐

- \* พื้นที่ก่อสร้าง ๑๘๐.๐๐ เมตร
- \* เฉลี่ยราคาประมาณ ๑๘๓๓.๓๓ บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายสาร กลิ่นศรีสุข)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายศิริ คุ่มกลาง)

ผู้อำนวยการกองการเกษตร

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายประวิทย์ หาญณรงค์)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และรายการ

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจันทม หมู่ที่ ๖

(จากบ้านนาขุมทร ม่วงกลาง - บ้านนางยอม เกล็ดงูเหลี่ยม)

รายละเอียดโครงการ กว้าง ๐.๓๐ เมตรยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย

(รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันทม หมู่ที่ ๖ ตำบลใหม่ อำเภอเนินสูง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลใหม่ อำเภอเนินสูง จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตำแหน่ง

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		วิธีคิด	ค่าแรง
๑	งานตัวราง คลส. แบบ ข.๓๐	๑๑๕.๒๐	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๑๑,๔๐๔.๘๐	๑๑,๔๐๔.๘๐		
	๑.๑ ชุดดิน ถมดิน	๗๒๐	ลบ.ม.	๔๐๖.๐๐	๒,๙๒๓.๒๐	๙๙.๐๐	๗๑๒.๘๐	๓,๖๓๖.๐๐		
	๑.๒ ทรายหยาบ	๗๒๐	ลบ.ม.	๑,๗๐๕.๖๑	๑๒,๒๘๐.๓๙	๓๐๖.๐๐	๒,๒๐๓.๒๐	๑๔,๔๘๓.๕๙		
	๑.๓ คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๒๘.๘๐	ลบ.ม.	๑,๗๙๙.๐๗	๕๑,๘๑๓.๒๒	๓๐๖.๐๐	๘,๘๑๒.๘๐	๖๐,๖๒๖.๐๒		
	๑.๔ คอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔	๑,๐๗๘.๗๔	กก.	๑๗.๖๐	๑๘๘,๙๘๕.๗๙	๓.๔๐	๓,๖๖๗.๗๑	๑๘๘,๙๙๒.๕๐		
	๑.๕ SR๒๔ RB ๙ mm.	๓๙๙.๖๐	กก.	๑๘.๗๓	๗,๔๘๔.๕๑	๓.๔๐	๑,๓๕๘.๖๔	๘,๘๔๓.๑๕		
	๑.๖ SR๒๔ RB ๖ mm.	๔๔.๓๕	กก.	๓๒.๗๑	๑,๔๕๐.๖๙	๑๑๓.๐๐	๔,๘๘๘.๐๐	๑,๔๕๐.๖๙		
	๑.๗ ลวดผูกเหล็ก	๔๖๘.๐๐	ลบ.ฟ.	-	-	๑๑๓.๐๐	๕๒,๘๘๘.๐๐	๕๒,๘๘๘.๐๐		
	๑.๘ ค่าเข้าแบบ	๖๐.๐๐	ทำอม	๓๑๗.๗๖	๑๙,๐๖๕.๖๐	๑๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑๙,๖๖๕.๖๐		
	๑.๙ เหล็กฉาก ๕๐*๕๐*๕ มม.(๑๘.๔ Kg.)	๗.๒๐	กก.	๑,๗๙๙.๐๗	๑๒,๙๕๓.๓๐	๓๐๖.๐๐	๒,๒๐๓.๒๐	๑๕,๑๕๖.๕๐		
	งานผูกปิดราง	๒๓๙.๗๒	กก.	๑๗.๖๐	๓๑๗.๗๑	๓.๔๐	๑,๓๕๘.๖๔	๑,๖๗๘.๐๕		
	๒.๑ คอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔	๑๑๙.๘๘	กก.	๑๘.๗๓	๒,๒๘๕.๓๕	๓.๔๐	๑,๓๕๘.๖๔	๒,๖๔๗.๙๙		
	๒.๒ SR๒๔ RB ๙ mm.	๑๐.๗๙	กก.	๓๒.๗๑	๑,๔๕๐.๖๙	๑๑๓.๐๐	๔,๘๘๘.๐๐	๑,๖๗๘.๐๕		
	๒.๓ SR๒๔ RB ๖ mm.	๕๐.๔๐	ลบ.ฟ.	-	-	๑๑๓.๐๐	๕๒,๘๘๘.๐๐	๕๒,๘๘๘.๐๐		
๒.๔ ลวดผูกเหล็ก	๑๐๘.๐๐	ทำอม	๓๑๗.๗๖	๑๙,๐๖๕.๖๐	๑๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑๙,๖๖๕.๖๐			
๒.๕ ค่าเข้าแบบ	๑๐๘.๐๐	ทำอม	๓๑๗.๗๖	๑๙,๐๖๕.๖๐	๑๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑๙,๖๖๕.๖๐			
๒.๘ เหล็กฉาก ๕๐*๕๐*๕ มม.(๑๘.๔ Kg.)	๑๐๘.๐๐	ทำอม	๓๑๗.๗๖	๑๙,๐๖๕.๖๐	๑๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑๙,๖๖๕.๖๐			
	รวมเป็นเงิน						๒๕๙,๙๓๗.๐๗			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายสาร กลิ่นศรีสุข)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการ  
 (นายศิริ คุ่มกลาง)  
 ผู้อำนวยการกองการเกษตร

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 (นายประวิทย์ ทัญญะรงค์)  
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน